Zał. nr 1

Bytom, 29.10.2024

**Roboty związane z wykonaniem tzw. "korka" na kanale betonowym KD 1000 przy ul. Łaszczyka, 41-902 Bytom poziom cen III kwartał 2024 wg wydawnictwa Sekocenbud**
**- przedmiar -**

| L.p. | PODSTAWA | RODZAJ ROBÓT | JEDN. | ILOŚĆ |
|---|---|---|---|---|
| 1. | BRR 3/2024 KNR-SEK 4-01 2007-9101 | Rozebranie ogrodzenia betonowego | m2 | 8 |
| 2. | BCO 3/2024 9837 E | Montaż zdemontowanego ogrodzenia betonowego | mb | 4 |
| 3. | BRR 3/2024 KNNR 1 0215-0100 Analogia | Przesuniecie zawalonych drzew | m3 | 10 |
| 4. | BRZ 3/2024 KNR 2-01 0310 -0200 | Odsłoniecie studni rewizyjnej, wykop na odklad metoda ręczną | m3 | 7 |
| 5. | BRZ 3/2024 KNNR 6 1302-0200 Analogia | Wyczyszczenie studni | m | 10 |
| 6. | BRZ 3/2024 KNNR 10 1203-0500 Analogia | Wykonanie korka w kanale KD 1000 | szt | 1 |
| 7. | BRZ 3/2024 KNNR 10 0116-0300 Analogia | Zabezpieczenie studni | m | 10 |
| 8. | BRZ 3/2024 KNNR 10 1203-0700 | Montaz włazu do studni kanalizacyjnej | szt | 1 |